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2. kötet 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (TERVEZET) 
 
amely létrejött egyrészt 
név: Váci Egyházmegye 
székhely: 2600 Vác, Migazzi Kristóf Tér 1. 
adószám:                    19835790-2-13 
telefon:   +36 30 916 4466 
fax:    +36 27 814 101 
honlap:   http://www.vaciegyhazmegye.hu 
képviselő:  dr. Beer Miklós megyéspüspök 
bankszámlaszám:  11784009-21437313 
mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészt 
név:  
székhely:  
adószám:  
cégjegyzékszám:  
bankszámlaszám:  
telefon:  
fax:  
e-mail:  
képviselő:   
mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott 
helyen és időben, az alábbi feltételek mellett. 
 
 
ELŐZMÉNY 
 
Felek jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
Kbt.) rendelkezései szerint lefolytatott, 2017. november 24-én megküldött ajánlattételi 
felhívással a Kbt. Harmadik Rész szerinti nemzeti értékhatárokat elérő értékű közbeszerzésekre 
vonatkozó 115. § szerinti hirdetmény közzététele nélküli eljárás eredményeként és arra 
tekintettel írják alá. A jelen szerződés a Megrendelő, mint ajánlatkérőként szerződő fél és a 
Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevőként szerződő fél között jött létre. 
 
Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenység 
ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik (az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés m) pontja). 
 
 
1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1.1. Felek a lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárás alapján ezúton szerződést kötnek az 

alábbi tárgyban: 
 



2 
 

A Váci Egyházmegyének, a Magyarország Kormánya által támogatott, EGYH-
KCP-16-P-0109 azonosító számú projektje keretében megvalósuló „Salgótarján 
Vasgyári templom felújítása” című projektcélhoz kapcsolódó kivitelezési feladatok 
ellátása. 

 
1.2. Jelen szerződés az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok, valamint a 

nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) ajánlata alapján került megkötésre. A Kbt. 131. § (2) 
bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy az említett dokumentumok a jelen 
szerződés elválaszthatatlan, szerves részét képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek 
(azok fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra). 

 
1.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az 1.1 pontban rögzített munka elvégzésére jogosult, továbbá 

Vállalkozó társaságának tevékenysége nem esik korlátozás alá. 
 
 
2. TELJESÍTÉS 
 
2.1. A VÁLLALKOZÓI TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE: 2018. november 30. (a sikeres 

műszaki átadás-átvétel ideje) 
 
Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a kivitelezési feladatok a teljesítés véghatáridején 
belül megvalósulnak. 
A Megrendelő előteljesítést elfogad. 

 
2.2. A TELJESÍTÉS HELYE: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 1-3. sz. / hrsz. 3556 – Szent 

József Plébániatemplom és Rendház. 
 
2.3. A TELJESÍTÉS MENNYISÉGE: a tételes, pontos mennyiséget az ajánlattételi 

dokumentáció közbeszerzési műszaki leírása tartalmazza. 
 
2.4. A Vállalkozó a vonatkozó előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és hiánymentes 

teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására köteles. 
 
2.5. Megrendelő kizárólag a kivitelezési munkák által érintett területet biztosítja, minden 

egyéb ideiglenes melléklétesítményi, felvonulási és tárolási területről Vállalkozó köteles 
gondoskodni, illetve ezen ideiglenes létesítményeket a munka befejeztével saját költségén 
köteles elbontani és elszállítani. 

 
2.6. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 

Megrendelőt írásban értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul 
megszüntetni, elhárítani. 

 
2.7. A teljesítés akkor szerződésszerű, ha a követelményeknek, a hatósági és jogszabályi 

előírásoknak és szabványoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek 
megfelel, és a 2.1 pont szerinti határnapon az eredményes átadás befejeződik. 

 
2.8. Az átadás-átvételi eljárás akkor tekinthető eredményesen megkezdettnek, ha a Felek az 

előírásoknak megfelelően megállapították, hogy Vállalkozó az építési munkát a műszaki 
terveknek, előírásoknak megfelelően elvégezte, az átadási dokumentációt átadta, az 
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elvégzett munka minőségi és mennyiségi megfelelőségét igazolta, a létesítmény a 
rendeltetésszerű, biztonságos használatra alkalmas. 

 
2.9. Az átadás-átvételi eljárás megkezdése során megállapított, az átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben rögzített hibák kijavításának munkái elvégezhetők. Az esetleges hibák 
kijavítását a megkezdéséről szóló jegyzőkönyvben rögzített időpontig kell elvégezni. Az 
átadás-átvételi eljárást 15 napon belül le kell zárni. 

 
2.10. A Megrendelő az átvételt nem tagadhatja meg, ha annak során olyan kisebb jelentőségű 

hibákat és hiányosságokat állapít meg, amelyek a rendeltetésszerű használatot nem 
akadályozzák, és egyébként a teljesítés a kikötött műszaki feltételeknek megfelel. Ebben 
az esetben a Vállalkozó köteles a hibák, hiányosságok kiküszöbölését azonnal 
megkezdeni és öt munkanapon belül elhárítani. 

 
2.11. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a hiba tudomására jutásától, a Megrendelő 

általi kifogás közlésétől számított 24 órán belül a javítást megkezdeni, s azt 
haladéktalanul befejezni, valamint intézkedéseiről a Megrendelőt írásban haladéktalanul 
értesíteni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, a 
Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a Vállalkozó költségére saját maga elvégezni, vagy 
harmadik fél által elvégeztetni. 

 
2.12. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely kommunikáció írásbeli. Vállalkozónak a 

szóbeli közléseit utólagosan, indokolt késedelem nélkül, haladéktalanul írásban meg kell 
erősítenie. Vállalkozó a szóbeli közlésekre csak akkor hivatkozhat, ha azt utólag írásba 
foglalta. 

 
2.13. KÉPVISELET, ELLENŐRZÉS 

 
A Felek helyszíni képviselői, akik az építési naplóba történő bejegyzésre jogosultak: 
 

Megrendelő részéről:  
Neve: Fieszl Csaba 

  Címe: 2600 Vác, Migazzi Kristóf tér 1. 
  Telefon: +36 30 916 4466 
  E-mail: fieszl.csaba@vaciegyhazmegye.hu 
 
Műszaki ellenőr 
  Neve: Timmer Zoltán 
  Címe: 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 12. 
  Telefon: +36 30 943-3601 
  E-mail: timmer@chello.hu 
 
Vállalkozó tekintetében: 
  Neve:  
  Címe:  
  Telefon:  
  E-mail:  

 
 
3. VÁLLALKOZÁSI DÍJ 
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3.1. A Szerződő Felek a szerződés tárgyát képező munkák vállalkozói díját összesen 

nettó……………..,-Ft, azaz nettó …………….. Ft díjban állapítják meg. 
 
3.2. A díj a vállalás szerződésszerű, hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. A Vállalkozó a 

díjért teljes körűen vállalkozik a szerződés tárgyának a megvalósítására. A díj magában 
foglalja a Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti minden szolgáltatása teljesítésének 
ellenértékét, és a szolgáltatások teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi 
költséget, a Vállalkozó tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint az annak 
során felhasznált adatok értékét, az eredmény elérése érdekében eszközölt szükséges 
ráfordításokat, és valamennyi felmerülő költséget. 

 
3.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a fent megjelölt díjban a feladat és a helyszín teljes 

ismeretében állapodott meg. 
 
3.4. Az építési beruházás díja egyösszegű fix átalányár. A díj a szerződés teljes időtartama 

alatt fix, a jelen szerződésben meghatározott díjnál magasabb nem lehet. Ez alól kivételt 
képez a Kbt. 141. §-nak megfelelő szerződésmódosítás és a kiegészítő építési beruházás 
esete. 

 
3.5. Az árat Vállalkozó a feladat és a műszaki tartalom teljes ismeretében határozta meg, és 

az ár megállapítása során figyelemmel volt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet vonatkozó részeiben foglaltakra. Vállalkozó kijelenti, 
hogy a vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra teljes körű, és tartalmaz minden 
olyan munkát, közvetett és közvetlen költséget, amely a tárgyban szereplő feladatok 
komplett megvalósításához szükséges (függetlenül attól, hogy az jelen szerződésben, 
illetve a műszaki dokumentációban esetleg nem, vagy rövidítetten szerepel, illetve nincs 
részletezve). Vállalkozó a fenti szerződéses áron felül semmilyen címen többletköltséget 
nem érvényesíthet. 

 
3.6. A Felek tartalékkeretet nem kötnek ki. 
 
 
4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
4.1. Vállalkozónak a számláit a Megrendelőhöz kell benyújtani. 
 
4.2. A szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF. A vállalkozói díj kifizetését a Megrendelő 

a Magyarország Kormánya által támogatott, EGYH-KCP-16-P-0109 azonosító számú 
projekt keretből biztosítja utófinanszírozással. A támogatási intenzitás mértéke 
100,000000%. 

 
4.3. Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 

megtagadásáról a Vállalkozó (rész)teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik [Kbt. 135. § (1) 
bekezdés]. 

 
4.4. Szerződésszerű teljesítést követően az ellenszolgáltatás teljesítése átutalással történik a 

számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény (Art.) 36/A. § rendelkezései és a Ptk. 6:130. § szerint. Amennyiben a Vállalkozó 
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a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, úgy az ellenszolgáltatás teljesítése 
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A § 
alapján történik. 

 
4.5. Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése alapján 

részszámlázásra biztosít lehetőséget. A Vállalkozó összesen – az előlegszámlát ide nem 
értve – 4 db számla benyújtására jogosult (3 db részszámla és 1 db végszámla) az alábbi 
ütemezés szerint: 

  
- Első részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 25 százalékát elérő megvalósult 
teljesítés esetén. Első részszámla összege a vállalkozási díj 25 százaléka. Első részszámla 
összege: …………………….,- Ft + ÁFA. 

 
- Második Részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 50 százalékát elérő 
megvalósult teljesítés esetén. Második részszámla összege a vállalkozási díj 25 százaléka. 
Második részszámla összege: …………………….,- Ft + ÁFA. 
 
- Harmadik Részszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 75 százalékát elérő 
megvalósult teljesítés esetén. Második részszámla összege a vállalkozási díj 25 százaléka. 
Harmadik részszámla összege: …………………….,- Ft + ÁFA. 

 
- Végszámla kibocsátásának ideje: a vállalkozási díj 100 százalékát elérő megvalósult 
teljesítés esetén. Végszámla összege a vállalkozási díj 25 százaléka. A végszámla összege: 
…………………….,- Ft + ÁFA. 

 
4.6. A teljesítési igazolás aláírásának feltétele a következő dokumentumok átadása 

Megrendelő részére: 
- Építési napló vonatkozó oldalai; 
- Teljesítésigazolás; 
- Végátadás esetén hiba- és hiánymentes átadás-átvételi jegyzőkönyv; 
- Végátadás esetén a jótállási jegyek. 

 
4.7. A fizetési határidő csak abban az esetben kezdődik, amennyiben a Vállalkozó minden 

szükséges elszámolási okmányt benyújt a Megrendelő felé, a számla helyesen, 
számvitelileg szabályosan van kitöltve. 

 
4.8. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a szerződés és ennek teljesítése esetén 

a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak 
hatálya alá esik és felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy a Vállalkozó részére történő 
kifizetéseinél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak 
szerint kell eljárnia. Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy alvállalkozói 
részére történő kifizetéseinél e § szerint kell eljárnia.  

 
4.9. Az ár a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti ÁFA kulccsal számítandó, 

az ÁFA megfizetésénél a mindenkor hatályos ÁFA jogszabály rendelkezései az 
irányadóak. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) 
bekezdés b) pontja szerint az adót a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője fizeti 
„a szolgáltatás nyújtásának minősülő olyan építési-szerelési és egyéb szerelési munka 
esetében, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb 
megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is - irányul, 
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feltéve, hogy az ingatlan létrehozatala, bővítése, átalakítása, egyéb megváltoztatása 
építési hatósági engedély-köteles, építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz vagy 
egyszerű bejelentéshez kötött, amelyről a szolgáltatás igénybevevője előzetesen és 
írásban köteles nyilatkozni a szolgáltatás nyújtójának.” 

 
4.10. Szerződő felek rögzítik, hogy a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a Megrendelő előleget 

biztosít. Az előleg mértéke a Kbt. 131. § (8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt –
általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 15%-ának megfelelő 
összeg. A Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján az előleg fizetését a Megrendelő nem teheti 
függővé a Vállalkozó részéről biztosíték nyújtásától. A Megrendelő az építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének 
részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése 
értelmében az előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását 
követő 15 napon belül kifizeti. Az előleg teljes összege – amennyiben a Vállalkozó előleg 
kifizetését igényli – a végszámlában kerül elszámolásra. 

 
4.11. A fenti számlák kiegyenlítése átutalással, számla ellenében, magyar forintban történik a 

Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30.,31., 32. 
és 32/A §-aiban, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.  

 
4.12. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a Ptk. 6:155-ában meghatározottak szerinti 

mértékű késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. 
 
4.13. Megrendelő tartalékkeretet nem biztosít. 
 
 
5. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 
 
5.1. Késedelmi kötbér összege a teljesítési határidő túllépése esetén: a nettó szerződéses 

díj alapján számított napi 0,5 % kötbér. Nap alatt naptári nap értendő. 
 
5.2. Amennyiben a Vállalkozó késedelme meghaladja a 30 napot, úgy Megrendelő jogosult – 

anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a vállalkozási szerződést a 
Vállalkozóhoz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani. Ebben az 
esetben a teljesítést Vállalkozó hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a 
teljesítés kötelezettnek olyan okból való lehetetlenné válása, amelyért felelős), és 
Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 

 
5.3. Ha Megrendelő úgy dönt, hogy nem él a szerződés 5.2. pontjában foglalt felmondás 

jogával, a Vállalkozó köteles a 30 naptári napos késedelmen túli napokra is késedelmi 
kötbért fizetni mindaddig, amíg nem teljesít, vagy a szerződést fel nem mondja a 
Megrendelő. 

 
5.4. Amennyiben a beruházás olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, meghiúsul, a 

Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére. A meghiúsulási 
kötbér mértéke: a nettó vállalkozási díj 20%-a. 

 
5.5. A Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog, illetve az általa végzett munkák 

minősége nem felel meg a teljesítéskor a jogszabályokban és e szerződésben 
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meghatározott tulajdonságoknak és rendeltetési célnak, vagy ha a szolgáltatott dologban 
a teljesítéskor nincsenek meg a jogszabályokban és a szerződésben meghatározott 
tulajdonságok, továbbá ha a teljesítés során nem tartja be valamely, e szerződésben 
vállalt, vagy jogszabályban foglalt kötelezettségét. 

 
5.6. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő kötbért meghaladó kárainak 

érvényesítését. A Megrendelővel szemben kötbér nem érvényesíthető. 
 
5.7. A Vállalkozó szavatossággal tartozik a szerződéses kötelezettségei szerződésszerű 

teljesítéséért, valamint azért, hogy a szolgáltatás megfelel a törvényes vagy a 
szerződésben meghatározott feltételeknek. 

 
5.8. A Vállalkozó az építményekért, az azokba beépített anyagokért, berendezésekért, 

eszközökért és a vállalt munkák hibátlan elvégzéséért a sikeres és hiánytalan műszaki 
átadás-átvételtől számított … hónapig jótállást vállal.1 

 
5.9. Vállalkozó a Megrendelő által írásban bejelentett garanciális meghibásodásokat, a 

bejelentést követő 3 munkanapon belül Megrendelő képviselőjének jelenlétében 
felülvizsgálja, Megrendelő jogos igényei esetén a javítási munkákat, a felülvizsgálatot 
követő 3 munkanapon belül megkezdi, és a kölcsönösen megállapodott határidőre 
befejezi.  

 
5.10. Ha a Vállalkozó a hiba kijavítását az e pontban meghatározott időszakon belül nem kezdi 

meg, és azt folyamatosan nem végzi el, a Megrendelő jogosult a kijavítás érdekében a 
szükséges intézkedéseket a Vállalkozó kockázatára és költségére megtenni anélkül, hogy 
ezzel a szerződés szerinti bármely jogát a Vállalkozóval szemben elvesztené. 

 
5.11. A meghibásodásokat írásban az alábbi címen kell bejelenteni: 

………………………………………………………….. 
 
5.12. A jótállási idő a javított részre a kijavítás időtartamával meghosszabbodik, a kicserélt 

dologra, dologrészre pedig újból kezdődik. 
 
5.13. A Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem áll be, ha a hiba rendeltetésellenes vagy 

szakszerűtlen használat, illetve tárolás, szándékos rongálás, vagy erőszakos behatás, 
elemi kár miatt következett be. 

 
5.14. A jótállási időszak végén Felek helyszíni bejárást tartanak, megállapításaikat 

jegyzőkönyvben rögzítik. 
 
5.15. Megrendelő a késedelmi kötbér összegére számviteli bizonylatot helyettesítő okiratot 

bocsát ki, s a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott levelet küld 
Vállalkozónak, mely alapján Vállalkozó köteles nyolc napon belül megfizetni a kötbért. 
A Megrendelő kötbérigényét Vállalkozó a számviteli bizonylatot helyettesítő okirat 
kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül jogosult vitatni a Megrendelőnek küldött 
tértivevényes levél formájában. E határidő elmulasztása esetén a kötbérigény a 
továbbiakban nem vitatható, a kötbérkövetelést a kötelezett (Vállalkozó) által elismertnek 
és lejártnak kell tekinteni. 

                                                 
1 Az ajánlatban tett nyilatkozatnak megfelelően töltendő ki. 
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5.16. A kötbér 5.15. pontban megjelölt nyolc napon belül történő megfizetésének elmaradása 

esetén Megrendelő jogosult azonnali beszedési megbízást, inkasszót benyújtani 
Vállalkozó bármelyik bankszámlájára. 

 
5.17. Fennálló kötbértartozás esetén a Vállalkozó nem jogosult számlát benyújtani. 
 
 
6. KÁRTÉRÍTÉS 
 
6.1. A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért a Vállalkozó felelős, 

a károk rendezése az ő feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka határidőre történő 
elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik személynek 
okozott károkért a Vállalkozó közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt alvállalkozója 
okozta. 

 
 
7. KÖLCSÖNÖSSÉGEN ALAPULÓ KÖTELMEK 
 
7.1. Felek kölcsönösen szükségesnek tartják egymás írásban történő tájékoztatását minden 

olyan körülményről, amely a szerződés szerinti teljesítést veszélyezteti vagy lehetetlenné 
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja vagy késedelmesen teszi meg, mint ahogyan az 
bizonyíthatóan tudomására jutott, elegendő okot szolgáltat arra, hogy az együttműködési 
jó szándékot a másik Fél kétségbe vonja és az esetet úgy minősítse, hogy az vitathatatlanul 
kimeríti a szerződésszegés fogalmát. 

 
7.2. Felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges 

változást (pl. cégforma, név, számlázási cím, bankszámlaszám változás stb.) kötelesek 3 
napon belül írásban a másik Fél tudomására hozni. 

 
 
8. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 
 
8.1. Megrendelő Képviselője jogosult betekinteni a teljesítésbe és észrevételt tenni, melyeket 

Vállalkozónak figyelembe kell vennie a teljesítés során. 
 
8.2. A Megrendelő Képviselője jogosult a Vállalkozóval a hibákat, illetve kifogásaikat 

haladéktalanul és utólag is igazolható formában közölni. 
 
8.3. Megrendelő köteles a munkaterületet Vállalkozónak munkavégzésre alkalmas állapotban 

legkésőbb a szerződéskötéstől számított 10 naptári napon belül átadni. Vállalkozó a 
közművek igénybevételénél a Megrendelővel állapodik meg, ennek költségei a 
Vállalkozót terhelik. Megrendelő köteles Vállalkozó végátadását megelőző készre 
jelentése alapján az átadás-átvétel időpontját kitűzni. A Vállalkozó köteles a végátadás 
esetén a szükséges hatóságok kiértesítését elvégezni, és ott megjelenni. 

 
 
9. VÁLLALKOZÓ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 
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9.1. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben 
megfelelő, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú 
betartására. 

 
9.2. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 

Megrendelőt írásban haladéktalanul értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat 
haladéktalanul megszüntetni, elhárítani. 

 
9.3. Vállalkozó jogosult – a Megrendelő írásbeli beleegyezése esetén – a megjelölt határidők 

előtti teljesítésre. 
 
9.4. Vállalkozó köteles a vállalt munkát a vonatkozó szabályok, hatósági előírások és 

engedélyek, valamint egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és minőségben 
szolgáltatni, a megállapodott határidőig elkészíteni és azt a teljesítés helyén a Megrendelő 
képviselőjének átadni. 

 
9.5. Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelő megfelelően meghatalmazott 

Képviselőivel és Közreműködőivel. 
 
9.6. Vállalkozó a munkavégzés során a munkaterületet a vonatkozó jogszabályok, szabványok 

szerint köteles kialakítani, illetve biztosítani az építési munkák befejezéséig.  Köteles 
gondoskodni a munkaterület körülkorlátozásáról, kivilágításáról, a jelzőtáblák 
elhelyezéséről. Ennek elmulasztása miatt bekövetkező kárért (pl. baleset) Vállalkozót 
terheli a felelősség. A munkakezdési engedély birtokában kezdhető meg a kiviteli munka, 
melynek időpontjáról az érintett ingatlantulajdonosokat 5 nappal korábban Vállalkozónak 
értesítenie kell. 

 
9.7. A kivitelezési munkákhoz kapcsolódó további engedélyek beszerzése, amennyiben az 

szükségessé válik, Vállalkozó feladata a felmerülő összes költséggel együtt. 
 
9.8. Vállalkozónak a Megrendelő utasításait figyelembe kell vennie, azonban köteles írásban 

jelezni, ha Megrendelő jogellenes vagy műszakilag nem megfelelő utasítást ad. 
 
9.9. Vállalkozó köteles írásban jelezni a Megrendelőnek a tervdokumentáció minden olyan 

hibáját, melyet elvárható szakmai gondossága mellett észlel. 
 
9.10. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvétel napjától a műszaki átadás-átvétel 

napjáig a jogszabályi előírásoknak megfelelő építési naplót vezetni. 
 
9.11. Vállalkozó jogosult a dokumentációban szereplő megoldások és anyagok helyett más, 

azonos vagy jobb műszaki megoldásokra és anyagokra írásban javaslatot tenni, de azokat 
alkalmazni csak a Megrendelő írásos hozzájárulását követően, a Kbt-nek megfelelően 
jogosult. 

 
9.12. A Vállalkozó Magyarországon felhasználási engedéllyel bíró, a jogszabályoknak és 

szabványoknak megfelelő az ajánlatkérő által elvárt minőségű anyagot használhat fel, 
építhet be. 
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9.13. A beépített anyagok megfelelőség-igazolásait a munka átadás-átvétele során a 
Vállalkozónak kell szolgáltatnia. Az ezekkel kapcsolatos eljárás és költségek a 
Vállalkozót terhelik. 

 
9.14. A sikeres, hiánytalan átadás-átvétel napjától kezdődik valamennyi építmény jótállása, 

garanciája. 
 
9.15. Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok stb. minőségi követelményeinek biztosítását a 

meghatározott szabványok szerint vállalja, minőséget a szállítás, vagy beépítés előtt 
minőségtanúsítvánnyal igazolja, a tanúsítványt másolatban átadja Megrendelőnek. 

 
9.16. A vállalkozónak és alvállalkozóinak az anyagok mozgatását úgy kell végeznie, hogy a 

szállítás során felhasznált utak, járdák és a közterületek károsodást és sérülést ne 
szenvedjenek. A szállítóútvonalak kiépítésével, karbantartásával, megerősítésével, 
javításával és helyreállításával kapcsolatos minden tevékenység a Vállalkozó feladata, és 
azok költségei is őt terhelik. A szállítási, mozgatási tevékenység során előidézett 
környezetkárosodásért vagy környezetszennyezésért a Vállalkozót terhel minden 
felelősség és következmény. 

 
9.17. Vállalkozó köteles az átvett munkaterületen az általános-, a szakmai-, a munka-, a 

balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és előírásokat folyamatosan betartani és 
betartatni, különös tekintettel arra, hogy a munkákat üzemelő létesítmény területén kell 
elvégeznie. Az építés ideje alatt a vagyonvédelmi előírások betartása és betartatása 
Vállalkozó feladata. 

 
9.18. Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját felelős 

hatáskörében az általa végzett munkákra (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és 
tűzvédelmi előírásokat megtartani.  

 
9.19. Eltakarásra kerülő munkarészek, szerkezetek esetén a Vállalkozó az építési naplóban 

köteles a Megrendelőt az eltakarás időpontjáról értesíteni, a tényleges munka előtt 
legalább öt nappal, annak érdekében, hogy a Megrendelő az eltakarásra kerülő munkarész 
megfelelőségét ellenőrizni tudja. Amennyiben ezt a Vállalkozó elmulasztja, akkor a 
Megrendelő kérésére saját költségén kell a visszabontást elkészíteni, akkor is, ha az 
eltakarásra kerülő munkarész megfelelő minőségben készült el. 

 
9.20. A Vállalkozó saját költségén köteles a beruházás kivitelezése és megvalósítása, valamint 

a hibák kijavítása során: 
a. teljes mértékben biztosítani a dolgozók egyéni és kollektív védőfelszerelését, 
b. biztosítani és fenntartani az összes világítást, elkerítést, táblát, figyelmeztető 

jelzést, amelyek a megépült művek védelmére vagy mások biztonsága és 
kényelme érdekében szükségesek, 

c. megtenni az összes intézkedést a környezet védelmére és elkerülni a személyek, 
a közvagyon vagy mások kárát és sérülését, amelyet a légszennyezés, a zaj vagy 
egyéb okok eredményeznek. 

 
9.21. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani minden 

szükségtelen akadálytól és minden vállalkozói eszközt, többlet-anyagot – amely már nem 
szükséges –, továbbá minden törmeléket, hulladék-anyagot el kell távolítania 
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munkaterületről. A Vállalkozó felelős a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében 
is. 

 
9.22. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

történő – elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó saját költségén kötelezett. 
 
9.23. A Vállalkozó a munkát abban az esetben jelentheti készre, ha a műszaki leírásban és a 

Vállalkozó részletes árajánlatában meghatározott mennyiségek teljes egészében 
megvalósításra kerültek. Amennyiben a Megrendelő a készre jelentés időpontjában azt 
tapasztalja, hogy a megvalósult munka mennyiségi/minőségi hiányban szenved, akkor az 
átadás-átvételi eljárást nem indítja meg, és ezzel egyidejűleg az átvételt írásban 
visszautasítja. A Megrendelő írásbeli nyilatkozatában szerepeltetni kell azokat a 
mennyiségi/minőségi hiányosságokat, amelyek miatt az átvételt megtagadja. 

 
9.24. Vállalkozó a munkát az átadás-átvétel előtt köteles írásban készre jelenteni, mely alapján 

Megrendelő kitűzi az átadás-átvétel időpontját. A Vállalkozó készre jelentésének olyan 
időpontban kell történnie, hogy a fenti határidők ismeretében a szerződéses határidőig a 
hiánytalan átadás-átvétel lezárásra tudjon kerülni. 

 
9.25. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárást megszervezni, azon megjelenni és azon a 

szükséges kivitelezői nyilatkozatokat megtenni. Az átadás-átvételi eljárás megkezdési 
időpontjára Vállalkozónak át kell adnia 3 pld. megvalósulási dokumentációt a 
Megrendelőnek. 

 
9.26. Az átadás-átvétel időpontjáig Vállalkozó köteles Megrendelőnek átadni az eljáráshoz 

szükséges átadási dokumentációt 3 példányban, az alábbi tartalommal: 
 kivitelezői nyilatkozat(ok) az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. §-ban foglaltak szerint; 
 megvalósulási tervek, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. § a) és e) pontjában foglaltaknak 
megfelelően (összes terv, műleírás, melyet felelős műszaki vezető aláírt, 
rögzítve a terven, hogy változatlan vagy javított formában lett 
megvalósítva); 
 beépített anyagok és szerkezetek minőségi megfelelősségét igazoló 
dokumentumok; 
 az elvégzett munka megfelelőségét, és rendeltetésszerű használatra való 
alkalmasságát igazoló egyéb dokumentumok; 
 a szükséges egyéb jegyzőkönyvek, „kivitelezői” iratok (lerakóhelyi 
díjról, hulladék átvételi jegy stb.). 

 
9.27. Vállalkozó köteles a munkaterületet lehatárolni, annak őrzéséről a projekt teljes 

időtartama alatt saját költségén gondoskodni, melynek díját a vállalkozási díj magában 
foglalja. 

 
9.28. Vállalkozó saját maga köteles gondoskodni minden eszközének, berendezésének, 

járművének, helyszínre beszállított alapanyagoknak az állag és-, vagyonmegóvásáról. 
Megrendelő mindennemű felelősséget kizár az ezen tárgyakban bekövetkezett kárért. 

 
9.29. A Vállalkozó megerősíti és kijelenti, hogy: 
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a. figyelmesen megvizsgálta, szemügyre vette, áttanulmányozta és saját maga is 
átszámolta a Megrendelő által részére átadott projekt dokumentációkat a 
közbeszerzési ajánlattétel során a Szerződés aláírását megelőzően; 

b. a vállalkozási díjat annak tudatában fogadta el, hogy a szerződéskötéskor teljes 
mértékben ismerte a projekt terjedelmét, az előírt anyagok és berendezések 
minőségét és mennyiségét, az építési technológiákat, valamint minden egyéb olyan 
körülményt, ami a vállalkozási díjat befolyásolhatta; 

c. a Megrendelőtől kapott projekt dokumentációk tökéletesen alkalmasak arra a célra, 
amelyre készültek és azok alapján az általa szolgáltatandó projekt dokumentációkat 
hiba és hiánymentesen el tudja készíteni; 

d. vállalja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Megrendelőtől kapott és általa 
készítendő „projekt dokumentációkkal” kapcsolatos teljes szakmai felelősségét és 
kötelezettségét; 

e. kész és képes a szerződés előírásainak megfelelő módon elvégezni mindazt a 
munkát és szolgáltatást, amelyet a szerződés számára előír. 

 
9.30. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a jelen szerződés keretében a 

Vállalkozónak átadott „projekt dokumentációk” esetleges hibáiért a Vállalkozóval 
szemben felelősséggel nem tartozik. Ezen projekt dokumentációk alapján a tervek 
hibáiért a Vállalkozó teljes felelősséggel és kártérítéssel tartozik. 

 
9.31. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munka elvégzéséhez szükséges minden esetleges 

szolgáltatói-, üzemeltetői közreműködésről magának kell gondoskodnia. 
 
9.32. A munkák ideje alatt Vállalkozó köteles minden intézkedést megtenni a fák és a 

zöldfelület megvédésére. 
 
9.33. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során képződött építési törmeléket köteles 

hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező lerakóhelyre elszállítani és a lerakóhelyi 
díjról, hulladék átvételi jegyről kapott bizonylattal elszámolni a Megrendelő felé. Az 
elszállított építési törmelék mennyiségét Vállalkozó köteles az építési naplóban is 
rögzíteni. A törmelék átmenetileg sem tárolható a munkaterületen. 
 

9.34. Vállalkozó a kivitelezésbe 1 fő hátrányos helyzetű munkavállalót bevon/ nem von be.2 
 

9.35. A vállalkozó a teljesítés során köteles megfelelni minden olyan jogszabálynak és 
hatósági-, önkormányzati előírásnak, ami a teljesítésére irányadó. 
 

9.36. Vállalkozó a jelen Vállalkozási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy építőipari 
kivitelezési tevékenységét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 39. és 39/A. §-ában meghatározottak szerint 
folytatja. Vállalkozó a jelen Vállalkozási Szerződés aláírásával kijelenti továbbá, hogy a 
jelen Vállalkozási Szerződés teljesítése során építőipari kivitelezési tevékenységet 
kizárólag olyan Gazdasági Szereplő végez, amely Gazdasági Szereplő megfelel az Étv. 
39.§ (3) vagy (4) bekezdése szerinti követelményeknek. 

 
 
10. FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS 

                                                 
2 Az ajánlatban tett nyilatkozatnak megfelelően töltendő ki. 
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10.1. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 

mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet 26. §-a alapján a Vállalkozó köteles a szerződéskötés időpontjára a 
teljesítés teljes időtartamára összkockázatú (all risks típusú) építés-szerelés biztosítást 
kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Mértéke: min. 5.000.000, Ft / 
káresemény, és min. 40.000.000,- Ft / éves kártérítési limit. 

 
10.2. A károk, melyért Vállalkozó felelősséggel tartozik: a kivitelezési munkák végzése során 

keletkezett anyagi károk (például az épület(ek)ben keletkezett károk), személyi sérüléses 
károk, továbbá az építési hibákból keletkező, kívülálló harmadik személy(ek)nek, és a 
létesítmény tulajdonosának okozott anyagi és személyi sérüléses károk. 

 
10.3. Megrendelő a kötvényt és a díjfizetés folyamatosságát ellenőrizni jogosult. 
 
 
11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
11.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – 

fokozott együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, 
s a jelen szerződésből fakadó vitás kérdésekben megegyezésre törekednek. 

 
11.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar 

jogszabályok – különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) és a Kbt. rendelkezéseire – az irányadók. 

 
11.3. A Megrendelő nyilatkozik, hogy a Kbt. 133. § (1) bekezdését figyelembe vette 

közbeszerzési eljárás előkészítése során. 
 
11.4. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy 

Vállalkozó a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat el a szerződés 
teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

 
11.5. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy 

Vállalkozó köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 
szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé 
tételre vonatkozó kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban 
köteles tájékoztatni Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett 
változásról, a megváltozott és az új adatok, valamint a változás hatályának 
megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt 
haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében 
megjelölt ügyletekről. 

 
11.6. A Kbt. 136. § (2) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi 

adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, 
hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet 
Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
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11.7. A szerződés teljesítése során a Kbt. 135-136. §-ig terjedő rendelkezések értelemszerűen 
irányadók. 

 
11.8. A Szerződés írásban, kétoldalú jogügylet útján módosítható. Felek kötelezettséget 

vállalnak, hogy jelen Szerződés módosításakor a Kbt. szerződésmódosításra vonatkozó 
141. §-ának maradéktalan megtartásával járnak el. 

 
11.9. Megrendelő jogosult Vállalkozónak a jelen szerződésben vállalt feladatai ellátásával 

kapcsolatos tevékenységét, különösen a szerződés teljesítésére vonatkozó, a Kbt-ben 
meghatározott szabályok teljesülését önállóan vagy képviselője révén ellenőrizni olyan 
módon, hogy Vállalkozó teljesítését Megrendelő ezirányú tevékenysége ne akadályozza. 
Nem minősül az ellenőrzési jog gyakorlása akadályozónak, ha  a közpénzekkel való 
felelős gazdálkodás elvének szerződés teljesítése során való érvényesítése céljából 
történik [Kbt. 142. §]. 

 
11.10. Megrendelő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 142. § (4) bekezdése alapján a 

Közbeszerzési Hatóság is jogosult a szerződés teljesítésére vagy módosítására vonatkozó 
követelmények teljesülését ellenőrizni. 

 
11.11. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének eleget téve a Megrendelő jogosult és egyben köteles 

a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, 
amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel; 
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

 
11.12. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példány a Megrendelőt, 1 

példány a Vállalkozót illeti meg. 
 
Fentiek tanúsításaként Felek jelen szerződést akaratuk kölcsönös és egybehangzó 
kifejezéseként – a szerződés áttanulmányozása, értelmezése és megértése után –, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
Kelt.: ……… 2017. év … hónap ... napja   
 
 
 

Váci Egyházmegye … 
 
 

……………………….. 

 
 

…………………………. 
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Képviseli: dr. Beer Miklós 
 

Megyéspüspök 
 

Megrendelő 
 

P.H. 

Képviseli: … 
…. 

 
 

Vállalkozó 
 

P.H. 
 
 


		2017-11-24T16:16:05+0100




